
 
Leszno, dn. 16.03.2018 r. 

 
K-GT-43-232-2/2018 
 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, 
iż w postępowaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ. 
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
2017, poz. 1579) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania. 
 

 
ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
 
PYTANIE 1  

Czy dopuszcza się wykonanie elementów giętych (narożniki) płyt fasadowych na budowie 

lub wykonania narożników z dwóch niezależnych płyt wykończonych obróbką blacharską?  

 

Nie dopuszcza się gięcia elementów na budowie ani wykonania narożników z dwóch 

niezależnych płyt z obróbką blacharską. Obniżyłoby to dokładność wykonania, a więc i jakość 

elewacji. Jednocześnie przypominamy, że z tych samych powodów należy w ofercie przyjąć, 

zgodnie z projektem, płyty gładkie, a nie profilowane. 

 

PYTANIE 2 

Czy dopuszcza się zmianę podziału i zmianę modułów płyt elewacyjnych?  

 

Nie dopuszcza się zmiany podziału i modułów płyt elewacyjnych - zmieniłoby to wygląd 

budynku. 

 

PYTANIE 3 

Czy dopuszcza się zmianę sposobu mocowania rusztu stalowego do istniejącej konstrukcji 

z połączeń spawanych na równoważne skręcane?  

 

Dopuszcza się połączenia skręcane. 

 

PYTANIE 4 

Czy dopuszcza się zamianę wadium na gwarancje ubezpieczeniową? 

(Jeśli tak, to proszę o podanie terminu ważności gwarancji).  

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Tom I SIWZ, pkt 11 wadium może być wniesione w różnych formach 

– również w gwarancji ubezpieczeniowej. 

 

 



 
 

PYTANIE 5 

Czy dopuszcza się zamianę gwarancji należytego wykonania i rękojmi na gwarancję 

ubezpieczeniową?  

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Tom I SIWZ, pkt 12 zabezpieczenie może być wniesione w różnych 

formach – również w gwarancji ubezpieczeniowej. 

 

PYTANIE 6 

Czy zakładając wykonanie zadania w jednym cyklu technologicznym (4 miesiące) dopuszcza 

się fakturowanie miesięczne robót zgodnie ze stanem zaawansowania?  

 

Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w umowie – płatności będą kwartalne. 

 

Wykonawca wspólnie z Inżynierem Kontraktu przed rozpoczęciem prac budowlanych opracowuje 

szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy w zakresie robót budowlanych. Zamawiający składa 

przedmiotowy dokument do akceptacji w NFOŚiGW Warszawa. 

 

PYTANIE 7 

Czy dopuszcza się odrębne fakturowanie dla podstawowych materiałów (płyty elewacyjne, 

stolarka) po dostawie materiałów na plac budowy (zgodnie z wcześniej uzgodnionym 

harmonogramem)?  

 

Nie ma możliwości odrębnego fakturowania dostarczanych materiałów - płatności będą kwartalne. 

 

 

 

 

 


