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K-GT-43-232-7/2018 
 
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, 
iż w postępowaniu na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku głównego Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej im. J.A. Komeńskiego w Lesznie” prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ. 
Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2017, poz. 1579) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania. 
 
 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI 
 

Pytanie 1  

Czy można skorygować wysięg parapetów wewnętrznych z ok. 20 cm na rzecz 
wysunięcia jedynie o 5 cm? Zapobiegnie to obrywaniu ich (łamaniu) poprzez siadanie na nich. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie parapetów wysuniętych jedynie o 5 cm. 

Pytanie 2 
Jaką wełnę mineralną należy zastosować w przestrzeni pomiędzy istniejącą ścianką a projektowaną płytą 
elewacyjną? 

Należy użyć dowolnej wełny mineralnej o współczynniku przenikania ciepłą U nie mniejszym, niż 0,035 
W/mK. 

Pytanie 3 

Jaka ma być szerokość lamelek żaluzji? W materiałach przetargowych podane są dwa rozmiary: 
65 mm i 80 mm. 

Lamelki mają mieć szerokość 80 mm. 

Pytanie 4 
Dotyczy (zapis w § 3 ust. 2 pkt 17 umowy) zapewnienia codziennej obecności Kierownika Budowy na Placu 
Budowy, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. To wymóg w praktyce niemożliwy do spełnienia, 
choćby z powodu choroby, wypadku losowego, sytuacji rodzinnej, czy też nagłego urlopu 
okolicznościowego Kierownika. W takich przypadkach budowa musiałaby być wstrzymywana. 
Ze względów losowych i praktycznych proponujemy więc następujące brzmienie cyt. zapisu: zapewnienia 
codziennej obecności Kierownika Budowy lub jego zastępcy na Placu Budowy, potwierdzonej wpisem do 
Dziennika Budowy (wpis w dzienniku nie rzadziej niż raz w tygodniu). 
 
Zamawiający wprowadzi do umowy (zapis w § 3 ust. 2 pkt 17 umowy): 
„zapewnienia codziennej obecności Kierownika Budowy lub jego zastępcy na Placu Budowy, 
potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy (wpis w dzienniku nie rzadziej niż raz w tygodniu)”. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Pytanie 5 
Dotyczy (zapis w § 3 ust. 10 umowy) zatrudnienia: Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej 
umowy przekaże Zamawiającemu wykaz osób, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, 
że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę. Różne formy zatrudnienia funkcjonują w budownictwie 
równorzędnie. Firmy wykonawcze posiadają często zaufanych współpracowników i partnerów 
zatrudnionych w inny, niż na umowę o pracę, sposób. 
Ze względów praktycznych proponujemy więc następujące brzmienie cyt. zapisu: Wykonawca w ciągu 5 
dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu wykaz podmiotów, które realizują 
przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione na umowę o pracę, umowę 
podwykonawczą lub umowę o dzieło. 
 
Zamawiający wprowadzi do umowy: (zapis w § 3 ust. 10 umowy): 
„Wykonawca w ciągu 5 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu wykaz 
podmiotów, które realizują przedmiot umowy wraz z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione 
na umowę o pracę, umowę podwykonawczą lub umowę o dzieło”. 
 
Pytanie 6 
Dotyczy (zapis w § 5 ust. 4 umowy) płatności: Zastrzega się, iż płatności, jak i odbiory następować mogą 
jedynie dla skończonych elementów. 
Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zapłatę za główne materiały (płyty elewacyjne, konstrukcja stalowa, 
stolarka okienna i żaluzje) po dostawie na plac budowy o ile dostawy te zostaną wyszczególnione w 
harmonogramie rzeczowo – finansowym jako odrębne pozycje (zakup i dostawa jako jeden skończony 
element). 
 
Zamawiający (zapis w § 5 ust. 4 umowy) wprowadzi do umowy: 
„Płatności  za główne materiały (płyty elewacyjne, konstrukcja stalowa, stolarka okienna i żaluzje) po 
dostawie na plac budowy o ile dostawy te zostaną wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo – 
finansowym jako odrębne pozycje (zakup i dostawa jako jeden skończony element)w wysokości 90 % 
wartości materiałów”.  
 
Pytanie 7 
Dotyczy (zapis § 7 ust. 2 umowy) podwykonawców: Umowa z podwykonawcą dostaw lub usług powinna 
przewidywać termin płatności wynagrodzenia za wykonane usługi lub dostawy nie dłuższy niż 14 dni od 
doręczenia wykonawcy faktury. 
Występują tu niespójne i niekorzystne dla Wykonawcy założenia dotyczące płatności w ogóle. 
Po pierwsze: Wykonawca zawsze ustala indywidualnie wskutek negocjacji z Podwykonawcami terminy 
należnych im płatności. Nie muszą wynosić 14 dni, a z pewnością nie powinny być krótsze (tym bardziej o 
połowę), niż terminy zapłat dokonywanych przez Zamawiającego. Zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca 
musiałby czekać na zapłatę 30 dni, a Podwykonawca 14, co spowodowałoby de facto jego kredytowanie 
przez Wykonawcę. Działoby się tak dlatego, że Wykonawca musiałby płacić za te same roboty dwa 
tygodnie przed otrzymaniem wynagrodzenia. 
Po drugie: 14-dniowy termin zapłaty dostawcom jest całkowicie nierealny i niepraktykowany. 
Oba te wyjaśnienia świadczą o tym, że Wykonawca, aby spełnić w tym zakresie wymagania 
Zamawiającego, musiałby wziąć dodatkowy kredyt i o koszt jego obsługi powiększyć kwotę w ofercie. Taka 
sytuacja jest całkowicie niepotrzebna i nie służy żadnej ze stron umowy. Z tego powodu proponujemy 
zapis, z którego będzie wynikać, że Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Podwykonawcy należność za 
wykonane roboty w terminie nie dłuższym, niż 14 dni od dnia, w którym taką zapłatę otrzyma od 
Zamawiającego. Wtedy wszystkie strony będą bezpieczne oraz rzetelnie i uczciwie traktowane. 
 
Zamawiający wprowadzi do umowy (zapis § 7 ust. 2 umowy):  
Wykonawca  ustala indywidualnie, wskutek negocjacji z Podwykonawcami dostaw lub usług, terminy 
należnych im płatności od doręczenia Wykonawcy faktury. 
 



 
Pytanie 8 
Dotyczy (zapis w § 10 ust. 6 umowy) usterek: W tym przypadku koszty usuwania wad i usterek będą 
Zamawiający może potrącić z wynagrodzenia Wykonawcy lub z zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy. Pomijając omyłkę gramatyczną, wnosimy o dodanie słowa uzasadnione tak, aby zapis uzyskał 
następujące brzmienie: W tym przypadku uzasadnione koszty usuwania wad i usterek […]. W przeciwnym 
wypadku Wykonawca mógłby został obciążony kosztami zawyżonymi przez innego wykonawcę. 
 
Zamawiający podtrzymuje zapis w § 10 ust. 6 umowy, usuwając słowo „będę” 
 
Pytanie 9  
Dotyczy (zapis § 10 ust. 8 umowy) gwarancji: Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas niezbędny na 
usunięcie wad. Uważamy, że niezbędne i oczywiste jest doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie słów 
reklamowanego elementu, tak, aby zapis uzyskał następujące brzmienie: Okres gwarancji reklamowanego 
elementu ulega wydłużeniu o czas niezbędny na usunięcie wad. 
 
Zamawiający dokona zmiany zapisu umowy § 10 ust. 8: 
Okres gwarancji reklamowanego elementu ulega wydłużeniu o czas niezbędny na usunięcie wad. 
 
Pytanie 10  
Dotyczy (zapis w § 12 ust. 1 pkt „i” umowy) kar: Za każdą nieobecność Kierownika Budowy na Placu 
Budowy – 1000,00 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami zawartymi w pkt 4 proponujemy dodać słowa lub jego 
zastępcy, tak, aby zapis uzyskał następujące brzmienie: Za każdą nieobecność Kierownika Budowy lub jego 
zastępcy na Placu Budowy – 1000,00 zł. Jest to zmian tym bardziej konieczna, że na tak dużej 
i skomplikowanej budowie Kierownik z pewnością będzie miał zastępcę, za którego działania weźmie 
całkowita odpowiedzialność. 
 
Zamawiający dokona zmiany zapisu § 12 ust. 1 pkt „i” umowy:  
Za każdą nieobecność Kierownika Budowy lub jego zastępcy na Placu Budowy – 1000,00 zł. 
 
Pytanie 11 
W branży sanitarnej instalacja C.O. zaprojektowana ze stali spawanej , czy jest możliwość zamiany na Stal 

zaciskaną np. Steel Press Kan-Therm. 

Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany stali. 
 


